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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ Привила устройства электроустановок

 Стандарты IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования0401-21 ИОС5.С

Прокладка проводов и кабелей напряжени-

ем до 35 кВ в траншеях

А5-92 

IEEE 802.11g

 Архитектура беспроводных сетей Wi-Fi

 МСЭ-R P.833-5  Ослабление сигналов растительностью

Электромагнитные поля радиочастот. ГОСТ12.1.006-84

Допустимые уровни воздействия ЭМП ра-

диочастот.

ГОСТ 21.101-93 Основные требования к рабочей докумен-

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согла-

ГОСТ Р 21.501-2011  Система проектной документации для

СНиП 12.03-2001 Безопасность труда в строительстве

тации

сования, утверждения и составе проект- 

ной документации на строительство

предприятий, зданий и сооружений.

строительства. Правила выполнения ра-

бочей документации архитектурных и 

конструктивных решений.
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Проектные решения и объем работ по обеспечению объекта системой 
беспроводного доступа Wi-Fi определяются на основании:

- технического задания на выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по объекту: благоустройство парка в центре с. Дзержинское;

- архитектурно-строительных и технологических решений проекта.

Система беспроводного доступа Wi-Fi разработана в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов и актов. Работы по монтажу 
системы беспроводного доступа Wi-Fi согласовать в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) и в других заинтересованных организациях.

2. Состав оборудования
Основное оборудование установить в здании Администрации Дзержинского 

сельсовета по адресу: с. Дзержинское, ул. Ленина, 11. Подключение произвести от 
существующей сети Интернет. Для обеспечения системы беспроводного доступа Wi-

Fi в помещении серверной установить аппаратный контролер OC200, коммутатор 
T2500G-10MPS.

Точку доступа EAP225-Outdoor установить на фасаде здания Администрации 
Дзержинского сельсовета по адресу: с. Дзержинское, ул. Ленина, 11.

При монтаже использовать кабель  КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0,52, кабель в 
помещениях проложить открыто, по наружной стене здания проложить в кабель-

канале.

3. Электропитание установки
Питание системы беспроводного доступа Wi-Fi осуществляется по технологии 

PoE от PoE-коммутатора JetStream.

4. Заземление и защитные меры безопасности
Элементы электрического оборудования системы соответствуют требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током. (п. 

16.2 СП 5.13130.2009). Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в 
соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 
1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 
12.1.030 и технической документацией заводов-изготовителей.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

5. Монтаж и размещение оборудования
Размещение оборудования системы беспроводного доступа Wi-Fi должно 

производиться в соответствии с проектом, требовании технической документации на 
оборудование квалифицированным персоналом.
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Точку доступа Wi-Fi разместить на фасаде здания на высоте не менее 3,5 м. 

Кабель по фасаду здания прокладывать в кабель-канале. 

Не допускается совместная прокладка проводов системы беспроводного 
доступа с цепями напряжением свыше 60В в одной трубе, одном рукаве, коробе, 

пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная 
прокладка указанных цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, 

имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 
0,25 ч из несгораемого материала.

6. Охрана труда. Техника безопасности.

Промсанитария и противопожарные мероприятия.

Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием 
безопасной работы при эксплуатации установок. Нарушение правил техники 
безопасности может привести к несчастным случаям.

Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после 
выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80.

Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только после 
прохождения вводного общего инструктажа по технике безопасности, 

инструктирования на рабочем месте безопасным методам труда.

Вводный инструктаж производится со всеми вновь принятыми на работу. При 
инструктаже знакомят с обязанностями на данном рабочем месте, по данной 
специальности. Прохождение инструктажа отмечают в журнале по технике 
безопасности.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или 
вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны 
производиться при снятом напряжении. Электромонтѐры, обслуживающие 
электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими 
соответствующие лабораторные испытания.

При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования 
ГОСТ 12.2.013.0-87. При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности 
и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-

103-211-76. При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать 
требования РТМ 36.9-88 "Инструменты пороховые. Типы, технические данные. 

Область применения. Хранение и ремонт". При работе на высоте необходимо 
использовать только приставные лестницы и стремянки. Применение подручных 
средств категорически запрещается.

При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго 
человека. При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств 
системы необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности 
технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными 
инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке 
приборов контроля и средств автоматизации.

Для предотвращения вредного влияния на здоровье пользователей все 
применяемое оборудование соответствует требованиям СанПиН 2.2.2.542-96, ГОСТ 
12.2.006, ГОСТ 22505-97, ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ, ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ, ГОСТ 
23000-78.

При установке и монтаже оборудования должен быть обеспечен естественный 
теплообмен для устанавливаемого оборудования. Не допускается перекрывание 
вентиляционных отверстий приборов какими-либо предметами.
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7. Охрана окружающей среды
Проект выполнен в соответствии и с учетом всех требований и рекомендаций, 

обозначенных в федеральном законе «Об охране окружающей среды» действующим 
на территории РФ.
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Структурная схема системы беспроводного доступа Wi-Fi

Сеть Интернет

Аппаратный контроллер 
Omada ОС200

JetStream 8-портовый гигабитный 
управляемый коммутатор PoE T2500G-10 MPS

AC1200 Wave 2 гигабитная точка доступа 
MU-MIMO EAP225-Outdoor
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Продъем кабеля по фасаду к точке доступа выполнить в кабель-канале.
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Разработ.
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4

Н/контр.

Листов

ПД

обозначение 
кабеля начало конец

трасса

контроллер 

кабель, провод по проекту

марка

 КВПнг(C)-LSLTx-5е

кол-во жил, сечение, мм2 длина, м

4×2×0,52

Шкаф теле-
коммуникационный 3

Способ прокладки

кабель-канал, м гофротруба, м
Прим.

контроллер  КВПнг(C)-LSLTx-5е

4×2×0,52

коммутатор 5

КЛ

КЛ

4×2×0,50коммутатор  КВПнг(C)-LSLTx-5еТД1 12 10КЛ

Кабельный журнал
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1 2 3 4 5 6 7 8

Позиция Наименование и техническая характеристика
Код оборудо-

вания, изделия, 

материала

Тип, марка, обозначение 
документа и № опросного 

листа 

Завод - 
изготовитель

Единица 
измерения

Коли -
чество

Масса 
единицы

Приме -
чания

1

4

6

Аппаратный контроллер ОС200 шт.

2

5

JetStream 8-портовый гигабитный управляемый ком- T2500G-10 MPS шт.

3 AC1200 Wave 2 гигабитная точка доступа MU-MIMO EAP225-Outdoor шт.

Кабель, витая пара 4×2×0,52 м

0401-21 ИОС5.С

Благоустройство парка в центре
с. Дзержинское

Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского 
района Красноярского края

1

1

1

20

Разъем RJ-45 шт. 8

Кабель-канал магистральный 16×16 ЭЛЕКОР м 10

 КВПнг(C)-LSLTx-5е

мутатор PoE

tp-link

tp-link

tp-link

Спецкабель

для наружной 
прокладки 


	Парк в Дзержинском — WI-FI изм. 1.vsd
	лист-1
	лист-1.2
	лист-1.3
	лист-1.4
	лист-1.5
	лист-2
	лист-3
	лист-4
	Спец-1


