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Текстовая часть

План расположения электрических сетей

Ведомость опор, проводов

Угловая промежуточная опора К1м7.1-7.2

Угловая промежуточная опора УП1м
Заземляющие устройства воздушных ли-

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ГОСТ Р 21.1101-2009

СНиП 3.05.06-85

6 и 7 издание

Ведомомость ссылочных и прилагаемых документов

Система проектной документации для
строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации
Электротехнические устройства
Правила устройства электроустановок

ний электропередачи напряжением 0,4-35 кВ

Инструкция по проектированию городских
электрических сетей
Электроустановки зданий. Часть 5. 

ПУЭ
т.п. 3.407-150

РД 34.20.185-84

Выбор и монтаж электрооборудования. 

Глава 54. Заземляющие устройства и 
защитные проводники.

Изображения условные графические элек-

трооборудования и проводок на планах.

Электроустановки зданий. Часть 4. 

Требования по обеспечению безопасности. 

Защита от поражения электрическим
током.

Установка комплектных трансформатор-

ных подстанций напряжением 10/0,4 кВ
мощностью до 630 кВА

ГОСТ Р 50571.10-96

ГОСТ 21.614-88

ГОСТ Р 50571.3-94

т.п. 407-3-328

Прилагаемые документы
Спецификация оборудования и материалов0703-21 ТКР1.С

Угловая промежуточная опора УП20-1Н

Угловая промежуточная опора УП20-3Н

Угловая анкерная опора УА1м

Стальные многогранные одноцепные
опоры ВЛИ 0,38 кВ

шифр 21.0112

Промежуточная опора П1м

Промежуточная опора П20-1Н

11

0703-21 ТКР1

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»
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Одноцепные железобетонные опоры ВЛ
6-20 кВ с защищенными проводами с ли-

шифр 27.0002

нейной арматурой ООО «Нилед-ТД»

Анкерная (концевая) опора А20-1Н12

Угловая анкерная опора УА20-1Н

Ответвительная анкерная опора ОА20-3Н13
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Текстовая часть

1. Общие данные
Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Проектные решения и объем работ по электрическим сетям и установке 
электрооборудования определяются на основании:

- задания на проектирование ремонта сетей электроснабжения и наружного освещения 
в границах комплексного благоустройства центра с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, 

моѐ село родное!»;

- материалов инженерных изысканий;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 
эксплуатации электрических сетей.

2. Конструктивное исполнение
Воздушные линии 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ) выполнены самонесущим изолированным 

проводом СИП-2 на стальных многогранных опорах, линии 0,4 кВ выполнить по типовому 
проекту 21.0112 «Стальные многогранные одноцепные опоры ВЛИ 0,38 кВ», ВЛ 10 кВ 
проложить по железобетонным опорам выполненным на базе стоек СВ по типовому проекту 
27.0002 «Одноцепные железобетонные опоры 6-20 кВ с защищенными проводами с 
линейной арматурой ООО «Нилед-ТД», проекты разработаны Филиалом ОАО «НТЦ 
электроэнергетики»-РОСЭП. Все сети выполнены самонесущими изолированными 
проводами.

   2.1 Электрические нагрузки.
Проектом предусмотрен ремонт сетей электроснабжения центральной части с. 

Дзержинское Красноярского края, в ходе ремонта электрические нагрузки не изменяются.
2.2 Схема электрических соединений.
Схема электрических соединений не изменена, произвести ремонт части 

существующих линий электропередачи.
Для наружного освещения предусмотрена питающая линия (наружное освещение 

выполнить отдельным проектом)
2.3 Расчѐт электрических сетей.
Расчѐт сетей 0,4 кВ выполнен по экономической плотности тока с проверкой на 

допустимые потери напряжения.
2.4 Конструктивное выполнение сетей 0,4 кВ.
Линии 0,4 кВ выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-2, в каждой 

линии предусмотрен проводник для линий наружного освещения.
Линию 10 кВ выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-3. При 

совместной прокладке линий 10 и 0,4 кВ (см. лист 2) обеспечить расстояние в свету не 
менее 1 м.

Трасса линии выбрана с учетом наименьшего расхода оборудования и материалов и 
обеспечивает его сохранность при механических воздействиях. Трассу линии 
согласовывает Заказчик с владельцами пересекаемых коммуникаций.

3. Надежность электроснабжения.

Для обеспечения нормативного уровня надежности электроснабжения потребителей 
рассматриваемой зоны проектом предусматривается сооружение ВЛ с использованием ее в 
качестве основного питания потребителей электроэнергии. Категория надежности ранее 
подключенных потребителей не изменена. Проектом предусмотрена замена вводного 
провода для части потребителей, ввод в здания выполнить проводом СИП-4.

4. Защита от перенапряжений, заземление.

В качестве естественного заземляющего устройства опоры используется заглубленная 
неизолированная часть опоры.

5. Компенсация реактивной мощности
Компенсация реактивной мощности проектом не предусмотрена.

6. Охрана окружающей природной среды.

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ 
Земельного законодательства Российской Федерации. Технические характеристики 
подлежащих строительству ВЛ приведены в паспорте проекта.

Проектируемый участок ВЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии. 

Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными 
выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную).

Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим проведение 
воздуховодоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и 
вибрации настоящим проектом не предусматривается.

В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия 
электрического поля», утвержденными Главным санитарно-эпидемиологическим 
управлением 25.02.84 г., защита населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты, удовлетворяющих требованиям ПУЭ и правилам охраны электрических сетей, не 
требуется.

Проектируемая трасса ВЛ проложена по существующим земельным участкам. Трасса 
проложена с учетом наименьшего прохождения по ценным угодьям и не пересекает 
зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для осуществления 
указанных работ определяются с учетом принятой технологии производства монтажных 
работ, условий и методов строительства.

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 
субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
ремонта ВЛ, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии 
электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 

метра с каждой стороны. После сооружения ВЛ земельные участки, временно 
используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние и 
при необходимости проведена рекультивация земель.

7. Охрана труда и техника безопасности. Противопожарные мероприятия.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание;

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ 
величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 «Монтаж 
электротехнических устройств»;

- применение типовых конструкций опор линий электропередачи;

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 

конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации;

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими 
картами.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, чтобы 
строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация электроустановок 
производились в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок», «Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и 
производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285-2002.
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Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо 
осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техник безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей.

Организация строительства.

Раздел составлен на основании:

- СНиП 12.01.2004 – «Организация строительства»;

- СНиП 1.04.03-85 – «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений»;

- ВСН 33-82* - Минэнерго СССР «Инструкции по разработке проектов организации 
строительства (электроэнергетика)». В соответствии с ВСН 33-82* данный проект по степени 
сложности к «несложным».

Строительно-монтажная организация определяется заказчиком в период выполнения 
проекта.

В соответствии со СНип 1.04.03-85 норма продолжительности строительства составляет 
1,5 мес.

Транспортировка материалов и конструкций до приобретенного склада осуществляется по 
уличной сети. Доставка материалов от приобъектного склада на строительные пикеты 
выполняется по грунтовым автодорогам.

Все работы выполняются с использованием строительных механизмов в соответствии с 
табелем машин и механизмов строительной организации.

Разрешается продолжительность строительства, установленную проектом, увеличить на 
продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения 
производства работ на указанных участках, связанный с сохранением урожая, 

подтверждается актом, который составляется представителями хозяйств, заказчиком, 

подрядчиком и представителем администрации района. Работы должны выполняться по 
технологическим картам. 

До начала строительства в охранной зоне ВЛ без отключения линии необходимо 
выполнить следующие работы:

- разработка грунта и устройство насыпей в местах подъезда к монтажным площадкам, 

местах установки опор и площадок временной стоянки строительной техники, а также в 
труднопроходимой местности;

- устройство площадок временного складирования материалов и площадок стоянки 
техники.

Если провода ВЛ, проходящих по косогорам и оврагам, находятся выше верхушек 
деревьев более чем на 8 м, то просека вниз по склону деревьев потребуется с расстоянием 
по горизонтали 2 м от крайнего провода. Высота основного лесного массива принимается с 
учетом его перспективного роста на 25 лет.

Количественный и профессионально-квалифицированный состав бригад должен быть 
достаточным для производства законченной строительной продукции.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств 
индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 
коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ. Рабочим должны 
быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования 
ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Строительство новых участков линий вблизи действующих линий электропередачи должно 
производиться, как правило, без их отключения. При расстоянии менее двойной высоты опор 
от действующих линий электропередачи работы должны выполняться с соблюдением 
нормируемых расстояний от приводов до работающих машин и механизмов и соблюдением 
других организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности ведения 
работ.

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 
принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 (часть 1. 

Общие требования) и СНиП 12-04-2002 (часть 2. Строительное производство), требования, 

которых учитывают условия безопасности труда.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей 
линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, 

ответственного за безопасное производство работ, при наличии письменного разрешения 
организации владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ 
и выдаваемого в соответствии с требованиями «Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок».

При монтаже проводов вблизи и под действующих линий электропередачи необходимо 
выполнить мероприятия по предупреждению подхлестывания монтируемых проводов. При 
невозможности обеспечения «Правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» расстояний от работающих механизмов до находящихся под 
напряжением электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. Количество, 

продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в проекте производства 
работ и согласованы энергоснабжающей организацией.

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением 
безопасных по схлѐстыванию расстояний между проводами разных фаз, а также установок 
устройств, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений. Строительство 
участка ВЛ 0,4 кВ необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности (в том числе «Правил устройства электроустановок», 

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

При выполнении электромонтажных и наладочных работ необходимо предусматривать 
мероприятия по  предупреждению воздействия на работников следующих опасных 
производственных факторов, связанных  с характером работы:

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- вредные вещества;

- пожароопасные вещества;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок;

- подвижные части инструмента и оборудования;

- движущиеся машины и их подвижные части.

При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность 
электромонтажных и наладочных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технической документации (ПОС, ПНР и др.).

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в 
других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными 
ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограждении 
необходимо установить предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное 
освещение.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и 
находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.
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Наименование характеристики Показатель 
характеристики

Вид строительства ремонт

Нормативный срок продолжительности строительства, мес.

Район климатических условий:

- по голеду, мм
по ветру, м/с

3/3

20

32

1,5

Число грозовых часов в году, час 60-80

Степень загрязненности атмосферы 1-2

Технико-экономические показатели:

Протяженность ВЛ 0,4 кВ (строительная длина), всего, км
Протяженность ВЛ 10 кВ (строительная длина), всего, км

0,955

0,828

Количество опор 0,4 кВ:

- промежуточная, шт.

- угловая промежуточная, шт.

- анкерная концевая, шт.

- угловая анкерная, шт.

Всего:

Количество опор 10 кВ:

- промежуточная, шт.

- угловая промежуточная, шт.

- угловая анкерная, шт.

- анкерная концевая, шт.

- ответвительная анкерная, шт.

Всего:

11

1

3

5

20

9

2

3

1

1

16

Расход провода:

СИП-2 (3×50+1×54,6+1×25 мм2
), км

СИП-3 (1×70 мм2
), км

СИП-4 (4×16 мм2
), км

СИП-4 (2×16 мм2
), км

0,984

2,559

0,100

0,100

* - расход провода включает в себя стрелу провеса, шлейфы и переходы на сложных 
опорах.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения

в границах комплексного благоустройства центра
с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моѐ село родное!»

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований с 
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 
12М.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 

требования, которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 
производственного травматизма,  профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов, а так 
же «Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
электромонтажных работ» РД 153-3А.03.285-2002.

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, необходимо 
выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и 
механизмов, их заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения 
работ в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок») и ПТЭ. Строительство ВЛ является 
экологически чистым процессом, поэтому специальные природоохранные мероприятия не 
предусматриваются.

 На опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены знаки, содержащие следующую 
информацию:

- порядковый номер опоры, условное обозначение ВЛ-на всех опорах;

- ширина охранной зоны ВЛ и контактный телефон владельца ВЛ – через 250 м по длине 
ВЛ;

- предупреждающие плакаты – на всех опорах ВЛ.

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм.
Кол-во Примечание

1

Демонтаж двухстоечной деревянной опоры с 
железобетонными приставками

шт. 20

4 Демонтаж алюминиевого провода км 5,9

Ведомость демонтажных работ

3
Демонтаж трехстоечной деревянной опоры с 
железобетонными приставками шт. 3

2

Демонтаж одностоечной деревянной опоры с 
железобетонными приставками

шт. 13
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ОА20-3Н

ф. 6-03 провод СИП-3

3×50+1×54,6+1×25 мм2

№ линии Марка провода Сечение

Л-2

от ТП 6-04-7
провод СИП-2 

1×70 мм2
 

Л-1

от ТП 6-03-9
провод СИП-2 

3×50+1×54,6+1×25 мм2

Ведомость проводов на линиях 0,4 кВ

Л-3

от ТП 6-03-9
провод СИП-2 

3×50+1×54,6+1×25 мм2

Л-6

от ТП 6-03-9
провод СИП-2 3×50+1×54,6+1×25 мм2

3×50+1×54,6+1×25 мм2Л-8

от ТП 6-03-18
провод СИП-2 

Л-1

от ТП 6-03-31
провод СИП-2 3×50+1×54,6+1×25 мм2

План расположения электрических 
сетей

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 2

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.
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ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

0703-21 ТКР1

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»

План расположения электрических сетей

Условные обозначения на плане приняты по ГОСТ 21.614-88 

«Изображения условные графические электрооборудования и проводок 
на планах».

Строительно-монтажные работы выполнить согласно 
технических условий в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и др. 

нормативных документов.
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40
П20-1Н

41
П20-1Н

42
П20-1Н

44
П20-1Н

46
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4-2
А20-1Н

4-4
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4-1
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68 м

45 м

30 м

45 м

45 м

45 м

45 м

45 м
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35 м
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20 м

48 м

65 м

22 м

50 м

50 м

50 м

30 м

30 м

27 м

20 м

1-9
АО1м

Л-2 от ТП 6-04-7

Л-1 от ТП 6-03-31

Л-3 от ТП 6-03-9

Л-1 от ТП 6-03-9

Л-6 от ТП 6-03-9

Л-6 от 6-03-9

Л-8 от ТП 6-03-18

2-12
П1м

2-13
УА1м

2-15
К1м

ф. 6-03

Л-1 от ТП 6-03-31
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30 м
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6-3
П1м

6-4
УП1м

6-5
П1м

6-3а
К1м

35 м

35 м

30 м

30 м

30 м

35 м

35 м

40 м

35 м

27 м

42 м

1-3
П1м

1-2
П1м

1-4
П1м

33 м

10 м

33 м

33 м

35 м

3-3
УА1м

3-4
УА1м

3-5
К1м

20 м

2-14
П1м

27 м

27 м

2-11
П1м

2-10
П1м

34 м

25 м

40 м

1-1
К1м

40 м
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Формат А3

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

№
 т

ип

№
 л

ин
ии

Типовой проект 21.0112, 27.0002

Промежуточные Угловые промежуточные, угловые анкерные

П1м П20-1Н УА1м

10 кВ

0,4 кВ

УП1м

0,4 кВ

0,4 кВ

0,4 кВ

0,4 кВ

0,4 кВ

Строительная длина линии, м

В
се

го
 о

по
р 

на
 л

ин
ии

828

СИП-2
3×50+1×54,6+1×25 мм2

3 СИП-3
1×70 мм2

Анкерные, анкерные 
ответвительные

К1м

6

16

3

3

УП20-1Н

134

105

219

282

60

А20-1Н

1

1

1

1ф. 6-03

УП20-3Н

4

3

9

1

Л-2

от ТП 6-04-7

Л-1

от ТП 6-03-9

Л-3

от ТП 6-03-9

Л-6

от ТП 6-03-9

Л-8

от ТП 6-03-18

Л-1

от ТП 6-03-31

1

АО20-3НУА20-1Н

3 1

155

2 1

1 2

3 2 5

1

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»

1
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№

Угловая промежуточная опора К1м

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 7.1

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

Формат А3

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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7.20703-21 ТКР1
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в. 

№

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 8

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

Формат А3

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

Промежуточная опора П20-1Н

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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№

Угловая промежуточная опора
УП20-1Н

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 9

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

Формат А3

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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№

Угловая промежуточная опора
УП20-3Н

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 10

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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в. 

№

Угловая промежуточная опора
УА20-1Н

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 11

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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№

Анкерная (концевая) опора А20-1Н

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 12

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

Формат А3

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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а
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в. 

№

Ответвительная анкерная опора 
ОА20-3Н

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 13

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

Формат А3

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

0703-21 ТКР1

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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№

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика
Код оборудо-

вания, изделия, 

материала

Тип, марка, обозначение 
документа и № опросного 

листа 

Завод - 
изготовитель

Единица 
измерения

Коли -
чество

Масса 
единицы

Приме -
чания

Спецификация оборудования, изделий 
и материалов 

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист

ПД 1

Листов

Разработ.

Г.И.П.

Н/контр.

Формат А3

ООО «Модулор»
г. Канск

Д.А. Павловец

А.Ю. Славкин

Г.А. Геращенко

Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения
в границах комплексного благоустройства центра

с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!»

Сети 0,4 кВ

1. Опоры

1.1

1.3

Промежуточная опора 0,4 кВ

Угловая промежуточная опора 0,4 кВ

П1м

УП1м

Концевая (анкерная) опора 0,4 кВ

Угловая анкерная опора 0,4 кВ

К1м

УА1м

шт.

шт.

шт.

шт.

1.2

1.4

11

1

3

5

2. Стальные конструкции

2.1

2.3

2.5

Стойка

Крышка

С1

К1

Заземляющий проводник

Шайба

ЗП2М

Ш16

шт.

шт.

шт.

шт.

2.2

2.4

2.6

11

20

20

76

Стойка C2 шт. 9

Диафрагма Д1 шт. 9

3. Провода и кабели

0,984кмПровод алюминиевый самонесущий, 3×50+1×54,6+1×25 мм2 СИП-23.1

3.2

4. Линейная арматура

Металлическая лента 20×0,7×1000 шт.

Скрепа

Комплект промежуточной подвески

С20

ES1500

Зажим для ЗП2М ZP-2

шт.

шт.

шт.

4.2

4.1

4.3

67

111

31

314.4

150

1,7

0,05

307

8,3

0,106

0,01

0,65

0,13

0,100кмПровод алюминиевый самонесущий, 2×16 мм2 СИП-4

3.3 0,100кмПровод алюминиевый самонесущий, 4×16 мм2 СИП-4

Натяжной зажим РА1500 шт. 164.5 0,44

0703-21 ТКР1.С

Заказчик: ООО ЭСК «Энергия»
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Формат А3

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

лист

20703-21 ТКР1.С

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика
Код оборудо-

вания, изделия, 

материала

Тип, марка, обозначение 
документа и № опросного 

листа 

Завод - 
изготовитель

Единица 
измерения

Коли -
чество

Масса 
единицы, 

кг

Приме -
чания

Болт М16×35

Зажим ОР-95

шт.

шт.

98

684.7

5.1

2,559кмПровод алюминиевый самонесущий, 70 мм2 СИП-32.1

Промежуточная опора 10 кВ

Угловая промежуточная опора 10 кВ

П20-1Н

УП20-1Н

Анкерная (концевая) опора 10 кВ А20-1Н

шт.

шт.

шт.

1.1

1.5

1.2

Ответвительная анкерная опора 10 кВ ОА20-3Н шт.1.6

9

1

1

1

3.1

4.2

Стойка СВ105-5 шт.

3.2

4.1

4.3

4.5

4.4

4.6

22

Траверса ТМ51 шт.

Траверса ТМ52 шт.

Траверса ТМ53 шт.

Траверса ТМ54 шт.

Стойка СВ110-5 шт. 4

5. Стандартные изделия

ГОСТ7798-70

Болт М20×240 шт. 3415.2 ГОСТ7798-70

Гайка М20 шт. 6825.3 ГОСТ5915-70

0,09

0,62

0,06

0,13

Сети 10 кВ

1. Опоры

3. Железобетонные элементы

4. Стальные конструкции

2. Провода и кабели

1180

22,3

33,4

18,8

6,7

1125

Кабельный ремешок KR-1 шт. 954.5

4.6 Анкерный кронштейн СА-2000 шт. 16

0,026

0,35

Угловая промежуточная опора 10 кВ УП20-3Н шт.1.3 1

Угловая анкерная опора 10 кВ УА20-1Н шт.1.4 3

Траверса ТМ64 шт. 33,4

Траверса ТМ56 шт.

Траверса ТМ55 шт.

33,0

3,94.7

9

1

1

1

1

3

3
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Формат А3

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

лист

30703-21 ТКР1.С

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика
Код оборудо-

вания, изделия, 

материала

Тип, марка, обозначение 
документа и № опросного 

листа 

Завод - 
изготовитель

Единица 
измерения

Коли -
чество

Масса 
единицы

Приме -
чания

Колпачок

Спиральная вязка

К9

СВ70

Плашечный зажим CD35

шт.

шт.

шт.

Подвесной изолятор

Анкерный зажим

SML 70/20Г

PAZ1

шт.

шт.

Штыревой изолятор IF27 шт.5.1

5.3

5.2

5.4

5.6

5.5

5. Линейная арматура

Болт М20×260 шт.6.1

6. Стандартные изделия

ГОСТ7798-70

шт.6.2 Гайка М20 ГОСТ5915-70

0,71

0,063

4.15

4.16

4.17

Плита П-3и шт.

Стяжка Г1 шт.

Заземляющий проводник ЗП1

110

5,85

м

Хомут Х1 шт. 2,0

Хомут Х51 шт. 1,9

Ответвительный зажим RP150 шт.

Крепление подкоса У1 шт. 7,5

Крепление подкоса У52 шт. 7,1

Траверса ТМ63 шт. 22,3

Траверса ТМ65 шт.

Траверса ТМ67 шт.

18,8

3,9

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

5.7

1

1

1

8

2

10

2

17

14

8,9

46

46

92

27

27

27

3

20

10
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